



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
No. CEA-REH-FED-LP-032-26
No. PROCEDIMIENTO: LO-73-S02-914029999-N-3-2026**

DIFERIMIENTO DE FALLO

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Oficio Número: **CEAJ/DPC/337/2026**
Guadalajara, Jalisco, a **19 de agosto del 2026**

Licitación Pública Federal No.: **CEA-REH-FED-LP-032-26**
Licitantes y Personas físicas
Presente.

A través de este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo, en mi función de **Director de Presupuestos y Contratos** de la **Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ)**, y de conformidad con el artículo 35 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 31 y 32 de su Reglamento, me refiero a la Licitación Pública Federal No. **CEA-REH-FED-LP-032-26**, que tiene por objeto: **REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO REFERENTE A LA PRIMERA ETAPA DE CINCO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que por los alcances de la obra y con base al artículo 37 de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se difiere el Fallo de la licitación que estaba programada para el día **19 (DIECINUEVE) DE AGOSTO DEL 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS)**, a las **15:50 HORAS**, mismo que se llevará a cabo de manera electrónica por medio de la plataforma digital **COMPRAS MX** y se transmitirá por medio de reuniones en TEAMS.

La nueva fecha de fallo es el día **27 (VEINTISIETE) DE AGOSTO DEL 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS)**, a las **14:30 HORAS**, en el mismo lugar de la programación original.

Además, se hace de su conocimiento que el nuevo plazo para la ejecución de los trabajos será de **120 (CIENTO VEINTE)** días naturales, dando inicio el **31 (TREINTA Y UNO) DE AGOSTO DEL 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS)** y termino el **28 (VEINTIOCHO) DE DICIEMBRE DEL 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS)**

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

"2026, Jalisco, Cuna de la Identidad Nacional y el Mundial que nos Une"

Mtro. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ)

C.C.P. Mtro. Luis Enrique Barboza Niño, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Mtro. Gerardo González Mendoza, Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Elaboro. José Luis Nápoles Cinto, Jefe de Control de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Archivo

