



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-REH-EST-LP-079-20

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 22 de Diciembre de 2020.

Empresas y Personas Físicas Participantes
No. CEA-REH-EST-LP-079-20
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. CEA-REH-EST-LP-079-20, que tiene por objeto: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la complejidad de los trabajos y la minuciosa revisión que se requiere en esta licitación, y con fundamento en el artículo No. 90 párrafo 12 del REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 23 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 10:45 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día VIERNES 08 DE ENERO DE 2021, a las 10:15 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

**"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".**


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General de la Comisión
Estatal del Agua de Jalisco


C.P.P. Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación.