
El día 26 «minutas) de Septiembre del 2019 (dos mil diecinueve). a las TI30 horas, se realizó el 
acto de Presentación y Apertura de las propuestas técnicas y económicas de conformidad con 
el articulo 70 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así corno con 

*"................„, los artículos 89, 90, 91 y demás relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST- LP-068-19 

Acta que se formula con motivo de la Junta de Pronunciamiento del Fallo a la Licitación Pública 
No: CEA-CON-EST-LP-068-19 relativo a la Obra: DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA 
EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN V ENTREGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
TEQUILA. JALISCO. de conformidad al articulo 79, 81 y demás relativos de la Ley de Obra Pública 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Siendo las 10:15 horas, del 24 (veinticuatro) de Octubre del 2019 (dos mil diecinueve), se reunieron 
en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970. 
Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680, en el Municipio de Guadalajara Jalisco, los servidores 
públicos y licitantes cuyos nombres. cargos y representación figuran al final de la presente acta 

Con fecha 20 (veinte) de Agosto del 2019 (dos mil diecinueve), se publicó la convocatoria No. 
005/2019 de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la que se incluyó la Licitación Pública No: 
CEA-CON-EST-LP-068-19. a la cual se registró y adquirió las bases 15 persona moral: 

1. GRUPO AMDS, S.A. DE C.V. 
2. VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 
1 INVERSIONES V RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
4. CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 
5. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION DE OBRAS, SA. DE C.V. 
6. ANGUIANO V WONG ASESORES. SA. DE C.V. 
7. GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA. SA DE C.V. 
8. FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN A.P. AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA, 

SA DE C.V. 
9. FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 
10. HI PRO ECOLOGICOS, SA. DE C.V. 
11. ATLATEC, SA DE C.V. 
12. INGENIERIA CONSTRUCCIONES V MEDIO AMBIENTE. S.A. DE C.V. EN A.P. AYMA INGENIERIA 

V CONSULTOR!" S.A. DE C.V. 
13. DESARROLLOS BCA, S. DE R.L DE C.V. EN AP. LB  PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. 
14. FYPASA CONSTRUCCIONES SA. DE C.V. 
15. GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, SA. DE C.V. EN AP. SAVHO CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

En dicho acto se recibieron TI Proposiciones de forma presencial solamente. ya que a 
dicho acto, se informó a esta dependencia que el Sistema Electrónico de 
Gubernamentales (SECO) no se encuentra habili 	siendo las propuestas de las 
empresas: 
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1 GRUPO AMOS, SA. DE C.V. SE ACEPTA $104'801,616.81 

2 
VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL S.A. DE 
C.V. 

SE ACEPTA $ 89'993,637.86 

3 
CORPORACIÓN HIDRO INDUSTRIAL, SA. S 
DE C.V. 

SE ACEPTA $ 56111,814.45 

4 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA 
Y ADMINISTRACION DE OBRAS, S.A. DE 
C.V. 

SE ACEPTA $ 82'059,094.00 

5 
FLOTA CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V. EN 
A.P. AQUA INNOVA CONSULTORIA E 
INGENIERIA, SA DE C.V.  

SE ACEPTA $ 92'510,000.00 

6 
FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE 
OCCIDENTE, SA DE C.V. 

SE ACEPTA $ 75983,02215 

7 HI PRO ECOLOGICOS, SA. DE C.V. SE ACEPTA $ 95'949,700.01 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

1. GRUPO AMDS, SA DE C.V. 
2. VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL SA. DE C.V. 
3. CORPORACIÓN PUDRO INDUSTRIAL SA, DE C.V. 
4. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION DE OBRAS, SA DE C.V. 
5. FLOTA CONSTRUCTORA, SA. DE C.V. EN AP. AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA, 
S.A DE C.V. 	• 
6. FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE. SA DE C.V. 
7. HI PRO ECOLOGICOS, S.A. DE C.V. 
8. INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE. S.A. DE C.V. EN A.P. AYMA 
INGENIERIA Y CONSULTORIA, SA DE C.V. 
9. DESARROLLOS BCA, S. DE R.L DE C.V. EN A.P. LB PROCESOS AMBIENTALES, SA. DE C.V. 
10. FYPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
Ti. GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, SA. DE C.V. EN A.P. SAVHO CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION, SA. DE C.V. 

Asimismo las siguientes empresas fueron aceptadas en la revisión cuantitativa del acto 
mencionado anteriormente: 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

8 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO 
AMBIENTE, SA. DE C.V. EN A.P. AYMA 
INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. 

SE ACEPTA $ 95341,951.43 

9 
DESARROLLOS BCA, S. DE R.L DE C.V. EN 
A.P. LB PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE 
C.V. 

SE ACEPTA $ 71'841,69834 

10 FYPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SE ACEPTA $ 111'962,367.93 

11 
GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, 
SA. DE C.V. EN A.P. SAVHO CONSULTORIA 
Y CONSTRUCCION, SA. DE C.V. 

SE ACEPTA $115'374,224.66 

Propuestas desechadas durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

Durante el Acto ninguna Propuesta fue desechada. 

No 
PERSONA FISICA 
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CORPORACIÓN 

HIDRO 

INDUSTRIAL SA 
DE C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No CEA-CON-EST-LP-068-19 

10 

FYPASA 

CONSTRUCCIONE 
S SA DE CV 

I 

O 
a 

i 

a 

I 

a S
I C

U
M

P
L

E
 

1 
X 
n 
O 
a 

OI 

Ña 
O 

3 
O 

a S
I C

U
M

P
LE

 

TI
1 

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

DE LA REGION. 

SA DE CV EN AP. 

SAVHO 

CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIÓN. 

SA DE CV 

I 

U 
a 

I 

a 

I 

g 
I 
a 

1 
a N

O
 C

U
M

P
L

E
  

S
I C

U
M

P
L

E
 

3S 

a 
I 
a 

I 
a 

I 
a 

I 
a 

23 
O 
a 

SI  
O 
a 

32  
O 
a 

De conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, asi como con los articulas 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a hacer la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas que so aceptaron 

Propuestas que presentaron incumplimientos. 

Durante la evaluación binaria las siguientes empresas presentaron incumplimientos 

EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS SA DE C.V.  

INCUMPLIMIENTO 1 

El licitante presenta en su documento PT-4 INFORMACIONES TECNICAS el siguiente 

incumplimiento 

A. PT-4. a) MEMORIAS DEL PREDISEÑO NO CUMPLE. EN HOJAS DE CALCULO DE SU 

PROPUESTA TÉCNICA PARA SU PROCESO PROPUESTO, NO INCLUYE EN SU MEMORIA DE 

PREDISEÑO LA UNIDAD DE TRATAMIENTO PARA LA DIGESTIÓN AEROBIA O ANAEROBIA 

DENTRO DEL TREN DE TRATAMIENTO DE LODOS ESTABLECIDO EN LAS BASES DE 

LICITACIÓN, CON NUMERAL 422 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

TÉCNICAS. LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS TÉCNICAS POR 
OMISIÓN DE REQUISITOS SOLICITADOS DENTRO DE LA CONVOCATORIA. PUNTO XIII 

QUE EL LICITANTE NO PROPONGA, PARA LA LINEA DE LODOS PARA LA PTAR UN 

PROCESO DE DIGESTIÓN AEROBIA O ANAEROBIA DE LOS LODOS PRODUClii S Y ,  
ESPESADOS EN LA PTAR 

EMPRESA VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL. SA DE C V 

51 
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Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

INCUMPLIMIENTO 1: 

El licitante presenta en su documento PT-4 INFORMACIONES TECNICAS el siguiente 

incumplimiento: 

K."-- INCUMPLIMIENTO 2: 

A. NO CUMPLE. EN HOJAS DE CALCULO DE SU PROPUESTA TÉCNICA PARA SU PROCESO 

PROPUESTO, NO ES FACTIBLE EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO. EL 
LICITANTE NO PRESENTA HOJAS DE CÁLCULO, PRESENTA UNA SOLA HOJA RESUMEN EN 

IDIOMA INGLES SIN PREOCEDIMIENTO DE CÁLCULOS. SOLO UN RESUMEN DE 

RESULTADOS. 

B. NO PRESENTA NINGÚN DATO SOBRE LA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE LODOS. 

C. EN LA HOJA PRESENTADA NO INCLUYE LOS PROCESOS PROPUESTOS PARA LA 

REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE LODOS PRODUCIDOS. 

D. EL LICITANTE NO PRESENTA EL PLANO CON EL BALANCE DE LA LÍNEA DE LODOS; 

E. NO PRESENTA EL BALANCE DE SÓLIDOS PARA LA LÍNEA DE LODOS REQUERIDO EN EL 

DOCUMENTO PT -4 INCISO d)DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 

F. PT- 4 INCISO h) PLANOS DIMENSIONALES, NO CUMPLE, NO PRESENTA PLANOS 

DIMENSIONALES DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO. 

G. PT- 4 INCISO m) ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 

PROYECTO, NO CUMPLE, EL LICITANTE PRESENTA EL MISMO LISTADO DE OBRAS EN 
CADA UNO DE SU PERSONAL Y NO SE MENCIONA EL PUESTO DESEMPEÑADO POR CADA 
UNA DE ESTAS PERSONAS. 

H. PT-4 INCISO n) ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DURANTE EL PERIODO DE PUESTA EN 

MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PTAR, NO CUMPLE, EL LICITANTE PRESENTA EL 
MISMO LISTADO DE OBRAS EN CADA UNO DE SU PERSONAL Y NO SE MENCIONA EL 

PUESTO DESEMPEÑADO POR CADA UNA DE ESTAS PERSONAS. 
L PT - 4 INCISO q) LISTA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS. NO CUMPLE. NO 

PRESENTA EL LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA LINEA DE LODOS. 

SUBESTIMA EL COSTO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS. 
a NO CUMPLE DOCUMENTO PE-4 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DURANTE EL 

PERIODO PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PTAR, LA INFORMACIÓN QUE 
PRESENTA EN EL FORMATO DEL ANEXO BL-CFMOM-ARANDAS Y BL-CVOM-ARANDA 

SUBESTIMA LOS COSTOS DE PERSONAL, ENERGÍA ELÉCTRICA Y PRODUCTOS QUÍMICOS. 

POR LAS DEFICIENCIAS EN LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS. 

El licitante no cumple en su documento PT-6 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SIM 

REALIZADOS POR EL LICITANTE RELATIVAS AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

..D'HOMO Del I I P ACK, 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UN CAPACIDAD DE MÁS DE 75 LPS 

EN EL PERIODO DE 2005 A 2018 on lo siguiente.  

A. No cumplen los contratos y actas con forme a lo solicitado en las bases de licitación 

documento PT -6 incisos Al). A2) Y A.3). 

B. Dentro del Organigrama del personal para el diseño y la construccion de las obras del 

proyecto y las pruebas de funcionamiento de la PTAR. el Gerente de Contratos no cuenta 

con la experiencia del personal. no lo soporta su curriculum. de acuerdo a to solicitado en 

el inciso a) del documento PT-6 de las bases de licitación 

C. Dentro del Organigrama del personal para el diseño y la construcción de las obras del 

proyecto y las pruebas de funcionamiento de la PTAR. el Coordinador de Ingenieria. no 

cuenta con la experiencia del personal no lo soporta su curriculum. todos los curriculum 

que presentan son iguales. solo cambia el puesto y el nombre de la persona de acuerdo a 

lo solicitado en el inciso a) del documento PT-6 de las bases de licitación 
D. Dentro del Organigrama del personal para el diseño y la construcción de las obras del 

proyecto y las pruebas de funcionamiento de la PTAR. el Ingeniero de Procesos, no 

cuenta con la experiencia del personal no lo soporta su curriculum, todos los curriculum 

que presentan son iguales, solo cambia el puesto y el nombre de la persona de acuerdo a 

lo solicitado en el inciso a) del documento PT-6 de las bases de licitación 

E Dentro del Organigrama del personal para el diseño y la construcción de las obras del 

proyecto y las pruebas de funcionamiento de la PTAR, el Ingeniero Responsable de la 

Construcción, no cuenta con la experiencia del personal no lo soporta su curriculum, 

todos los curriculum que presentan son iguales. solo cambia el puesto y el nombre de la 

persona de acuerdo a lo solicitado en el inciso a) del documento PT-ó de las bases de 
licitación 

F. Dentro del Organigrama del personal para el diseño y la construcción de las obras del 

proyecto y las pruebas de funcionamiento de la PTAR, el Ingeniero de Puesta en Marcha. 

no cuenta con la experiencia del personal no lo soporta su curriculum. todos los 

curriculum que presentan son iguales. solo cambia el puesto y el nombre de la persona 

de acuerdo a lo solicitado en el inciso a) del documento PT-6 de las bases de licitación 
G. Dentro del Organigrama del personal para el periodo de puesta en marcha y 

estabilización de la PTAR, el Gerente de Operación y Mantenimiento, no cuenta con la 

experiencia del personal no lo soporta su curriculum de acuerdo a lo solicitado en el 

inciso b) del documento PT -6 de los bases de licitación 
H. Dentro del Organigrama del personal para el periodo de puesta en marcha y 

estabilización de la PTAR, el Ingeniero de Mantenimiento, no especifica la experiencia 

laboral dentro de los contratos que menciona de acuerdo a lo solicitado en el inciso so del \ 
documento PT-6 de las bases de licitación 
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 
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EMPRESA FLOTA CONSTRUCTORA, SA DE C.V. EN A Y P AQUA INNOVA CONSULTORÍA E 

INGENIERÍA, SA DE C.V. 

El licitante presenta en su documento PT-4 INFORMACIONES TECNICAS el siguiente 

incumplimiento: 

A. NO CUMPLE. PT-4, a) MEMORIAS DEL PREDISEÑO. DOCUMENTO INCOMPLETO. SOLO 
TRES HOJAS Y NO CORRESPONDEN A HOJAS DE CALCULO DEL PREDISEÑO QUE 

JUSTIFIQUEN SU PROPUESTA TÉCNICA Y DESCRIPTIVA DE SU PROCESO PROPUESTO. EL 

PREDISEÑO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE CADA PTAR Y CADA UNO DE LOS 

PROCESOS PROPUESTOS. PARA LA REMOCIÓN, SEGÚN EL CASO. DE LOS PARÁMETROS 

DB05. SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES. NITRÓGENO TOTAL FÓSFORO TOTAL GRASAS 
Y ACEITES. COLIFORMES FECALES. Y PARA LA PRODUCCIÓN DEL VOLUMEN DE LODOS 
GENERADOS. 

B. PT-4, INCISO j) CONSUMOS ELÉCTRICOS. NO CUMPLE. NO PRESENTA CONSUMOS 

ELECTRICOS, NI POTENCIAS INSTALADAS Y EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
PROCESO. 

C. PT-4. INCISO 10 PROTOCOLO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR, NO 

PRESENTA SU PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A SU PROPUESTA 
TÉCNICA 

D. PT-4. INCISO 1) PROTOCOLO DE LAS PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA PTAR, NO 

PRESENTA SU PROTOCOLO DE CAPACIDAD DE ACUERDO A SU PROPUESTA TÉCNICA 
E PT-4. INCISO q) LISTA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN SU CASO EN LOS 

PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR. PARA LA LINEA DE AGUA Y LA LINEA DE 
LODOS. SE  DEBE INDICAR TAMBIÉN LA DOSIFICACIÓN PROMEDIO PARA CADA 
PRODUCTO QUÍMICO. NO PRESENTA LA DOSIFICACIÓN PROMEDIO PARA CADA 
PRODUCTO QUÍMICO. 

INCUMPLIMIENTO 2 

..... ..._ EL LICITANTE NO CUMPLE EN SU DOCUMENTO PT-6 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

SIMILARES REALIZADOS POR EL LICITANTE RELATIVAS AL DISEÑO. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UN CAPACIDAD DE MÁS 

DE 75 LPS EN EL PERIODO DE 2005 A 2018. EN LO SIGUIENTE: 

PT-6, INCISO Al) NO CUMPLEN LOS CONTRATOS Y/O ACTAS. CONFORME A LO 
SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. HABER DISEÑADO Y/O PROYECTADO DQS 
PTAR'S YA SEA DE INVERSIÓN PUBLICA O PRIVADA, CON CADA UNA. UNA CAPA 

MÍNIMA DE 75 LP S. AMBAS EN EL PERIODO DE 2005 A 2018 Y QUE ESTAS 
PLANTAS ESTÉN ACTUALMENTE EN OPERACIÓN A SATISFACCIÓN DEL PROR 

AD 
MAS 

(ARIO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

ACTUAL 

B. PT -6. INCISO A2) NO CUMPLEN LOS CONTRATOS Y/O ACTAS. CONFORME A LO 

SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. HABER CONSTRUIDO DOS PTAR'S YA SEA DE 

INVERSIÓN PUBLICA O PRIVADA. CON CADA UNA . UNA CAPACIDAD MINIMA DE 75 L P S 

AMBAS EN EL PERIODO DE 2005 A 2018 Y QUE ESTAS MISMAS PLANTAS ESTÉN 

ACTUALMENTE EN OPERACIÓN A SATISFACCIÓN DEL PROPIETARIO ACTUAL 

C. PT-6. INCISO A3) NO CUMPLEN LOS CONTRATOS Y/O ACTAS, CONFORME A LO 
SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN HABER PUESTO EN MARCHA Y LAS 

OPERACIONES DE UNA PIAR VA SEA DE INVERSIÓN PUBLICA O PRIVADA, CON UNA 

CAPACIDAD MINIMA DE 75 LP.S. EN EL PERIODO DE 2005 A 2018 DURANTE UN PERIODO 

MÍNIMO DE 6 MESES Y QUE ESTA MISMA PLANTA ESTÉ ACTUALMENTE EN OPERACIÓN A 

SATISFACCIÓN DEL PROPIETARIO ACTUAL 

D. PT-6. INCISO a) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL DISEÑO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

DE LA PIAR NO CUMPLE EL GERENTE DEL CONTRATO (CON MINIMO 10 AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE PIAR) 

E. PT-6. INCISO a) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL DISEÑO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROVECTO Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

DE LA PIAR. COORDINADOR DE INGENIERÍAS INCUMPLE EN LO SOLICITADO EN LAS 

BASES DE LICITACIÓN EN EL PT-6 INCISO (A) EN EL CUAL SE SOLICITA 5 AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN DE INGENIERÍAS DE PROYECTOS DE PIAR) 

F. PT-6, INCISO a) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL DISEÑO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

DE LA PIAR. NO CUMPLE INGENIERO DE PROCESO DE PIAR (CON MINIMO 5 AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN DISEÑO DE PROCESOS DE PROYECTOS DE PIAR) 

O. PT-6. INCISO a) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL DISEÑO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROVECTO Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

DE LA PIAR. INGENIERO RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIAR (CON MINIMO 5 

PT-6. INCISO b) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL PERIODO DE PUESTA EN 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE PIAR) 

 

MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PIAR. GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

(CON MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIAR). 

INCUMPLIENDO LO QUE MARCAN LAS BASES DE LICITACIÓN 

I PT -6, INCISO b) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL PERIODO DE PUESTA EN \\N,  

MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PIAR, INGENIERO DE MANTENIMIENTO (CON MINIMO 

5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE PIAR) INCUMPLIENDO LO Q 

MARCAN LAS BASES DE LICITACIÓN.  

J PRESUPUESTO DE OBRA DOCUMENTO PE-01 EL MONTO DE PUESTA EN MARC 

ESTABILIZACIÓN DE LA PIAR CLAVES A036, A0361, A037 Y A0371. EL MONTO TOTA POR 

ESTE CONCEPTO • COINCIDE CON LOS MONTOS DE COSTOS FIJOS Y VA ABLES 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

MENSUALES PROPUESTOS EN EL DOCUMENTO PE-4, ANEXO BL-CFMOM-TEQUILA Y BL-

CVOM-TEQUILA 

EMPRESA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, SA DE C.V. EN AP AYMA 

INGENIERIA Y CONSULTORIA, SA DE C.V. 

INCUMPLIMIENTO 1 

EL LICITANTE NO CUMPLE EN SU DOCUMENTO PT-6 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

SIMILARES REALIZADOS POR EL LICITANTE RELATIVAS AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UN CAPACIDAD DE MÁS 

DE 75 LPS EN EL PERIODO DE 2005 A 2018. EN LO SIGUIENTE: 

A. PT-6, INCISO Al) NO CUMPLEN, NO PRESENTAN ACTAS, CONFORME A LO SOLICITADO EN 

LAS BASES DE LICITACIÓN. HABER DISEÑADO Y/0 PROYECTADO DOS PTAR'S YA SEA DE 
INVERSIÓN PUBLICA O PRIVADA, CON CADA UNA. UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 75 L.P.S., 

AMBAS EN EL PERIODO DE 2005 A 2018 Y QUE ESTAS MISMAS PLANTAS ESTÉN 

ACTUALMENTE EN OPERACIÓN A SATISFACCIÓN DEL PROPIETARIO ACTUAL 
PT-6, INCISO Al) NO CUMPLEN, NO PRESENTAN ACTAS, CONFORME A LO SOLICITADO 

EN LAS BASES DE LICITACIÓN. HABER CONSTRUIDO DOS PTAR'S YA SEA DE INVERSIÓN 

PUBLICA O PRIVADA, CON CADA UNA , UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 75 LP.S. AMBAS EN 
EL PERIODO DE 2005 A 2018 Y QUE ESTAS MISMAS PLANTAS ESTÉN ACTUALMENTE EN 
OPERACIÓN A SATISFACCIÓN DEL PROPIETARIO ACTUAL 

C. PT-6. INCISO A3) NO CUMPLEN, NO PRESENTAN ACTAS. CONFORME A LO SOLICITADO 
EN LAS BASES DE LICITACIÓN. HABER PUESTO EN MARCHA Y LAS OPERACIONES DE UNA 
PTAR VA SEA DE INVERSIÓN PUBLICA O PRIVADA CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 75 

LP.S. EN EL PERIODO DE 2005 A 2018 DURANTE UN PERIODO MÍNIMO DE 6 MESES Y QUE 
ESTA MISMA PLANTA ESTÉ ACTUALMENTE EN OPERACIÓN A SATISFACCIÓN DEL 
PROPIETARIO ACTUAL 

D. PT-6, INCISO b) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL PERIODO DE PUESTA 
MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PTAR. GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

(CON MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PT 
INCUMPLIENDO LO QUE MARCAN LAS BASES DE LICITACIÓN. 

EMPRESA HI-PRO ECOLOGICOS SA DE C.V. 

INCUMPLIMIENTO 1: 

El Licitante presenta en su documento PT-4 INFORMACIONES TECNICAS el 
e 
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CcIrnatu6n Estatal del 

Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

incumplimiento: 

A. PT-4. a) MEMORIAS DEL PREDISEÑO. NO CUMPLE. EN HOJAS DE CALCULO DE SU 

PROPUESTA TÉCNICA PARA PROCESO QUE DENOMINA "REACTOR AEROBIO DE 
PELICULA FIJA (TMBR-01 A/B", CON RESPECTO A LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO NO 

INCLUYE EL CALCULO PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES 

QUE COMPONEN SU PROCESO DE REACTOR AEROBIO DE PELICULA FIJA 
B. CON RESPECTO AL MEDIO FILTRANTE O EMPAQUE DE ALEACIÓN ESPECIAL QUE 

MENCIONA, NO ESPECIFICA CANTIDAD O VOLUMEN NI LAS CARACTERISTICAS DEL 
MEDIO CONSIDERADO, NI MARCA, POR LO QUE NO ES FACTIBLE EVALUAR EL POSIBLE 
DESEMPEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO. 

C. AL NO ESPECIFICAR EL VOLUMEN Y CARACTERISTICAS DEL MEDIO O EMPAQUE DE 

ALEACIÓN ESPECIAL NO ES POSIBLE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE REMOSIÓN DE 
CONTAMINANTES EN ESTA ETAPA DEL PROCESO PROPUESTO. 

D. EN HOJAS DE CALCULO NO INCLUYE EL CALCULO DEL VOLUMEN DE AIRE REQUERIDO 
PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO PROPUESTO, NI EL CALCULO DE CONSUMOS DE 
ENERGIA ELÉCTRICA. 

E. NO CONSIDERA EN SUS HOJAS DE CALCULO LA CANTIDAD DE AIRE NECESARIO PARA LA 
DIGESTIÓN AEROBIA DE LODOS. 

F. PT-4, INCISO h) PLANOS DIMENSIONALES. EL LICITANTE NO PRESENTA PLANOS 

DIMENSIONALES DE LAS DIFERENTES OBRAS CIVILES RELATIVAS A LOS PROCESOS 
PROPUESTOS, TANTO PARA LA LÍNEA DE AGUA COMO PARA LA UNES DE LODOS. 

INCUMPLIMIENTO 2 

EL LICITANTE NO CUMPLE EN SU DOCUMENTO PT-6 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

SIMILARES REALIZADOS POR EL LICITANTE RELATIVAS AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UN CAPACIDAD DE MÁS 

DE 75 LPS EN EL PERIODO DE 2005 A 2018, EN LO SIGUIENTE: 

A. PT-6. INCISO a) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS DEL PROVECTO Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR. NO 
CUMPLE EL GERENTE DEL CONTRATO (CON MINIMO M AÑOS DE EXPERIENCIA EN \... 
GERENCIA DE PROYECTOS DE PIAR) 

INCUMPLIMIENTO 1: 

MPRESA. GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN,  SA DE CM. A EN P. SAVHO CONSULTORIA Y 
2( C.V.  CONSTRUCCIÓN, SA DE  



F.  

G.  

mritisCo 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

El licitante presenta en su documento PT-6 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SIMILARES 

REALIZADOS POR EL LICITANTE RELATIVAS AL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UN CAPACIDAD DE MÁS DE 75 LPS 

EN EL PERIODO DE 2005 A MIEL el siguiente incumplimiento.  

A. NO CUMPLE EN LOS CONTRATOS Y ACTAS CON FORME A LO SOLICITADO EN LAS BASES 
DE LICITACIÓN DOCUMENTO PT-6 INCISOS, A2). 

B. NO CUMPLE EN LOS CONTRATOS V ACTAS CON FORME A LO SOLICITADO EN LAS BASES 
DE LICITACIÓN DOCUMENTO PT-6 INCISOS A3). 

C. PT-6, INCISO a) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL DISEÑO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROVECTO Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

DE LA PTAR. COORDINADOR DE INGENIERÍAS INCUMPLE EN LO SOLICITADO EN LAS 

BASES DE LICITACIÓN EN EL PT-6 INCISO (a) EN EL CUAL SE SOLICITA 5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN DE INGENIERÍAS DE PROYECTOS DE PTAR) 

D. PT-6, INCISO a) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL DISEÑO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROVECTO Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
DE LA PTAR, NO CUMPLE INGENIERO DE PROCESO DE PTAR (CON MINIMO 5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN DISEÑO DE PROCESOS DE PROYECTOS DE PTAR) 

E. PT-6, INCISO a) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL DISEÑO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

DE LA PTAR, INGENIERO RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE PTAR (CON MINIMO 5 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE PTAR). 

PT -6, INCISO a) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL DISEÑO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROVECTO Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
DE LA PTAR, NO CUMPLE EL INGENIERO DE PUESTA EN MARCHA DE PTAR (CON MINIMO 3 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUESTA EN MARCHA DE PTAR) 

PT -6, INCISO b) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL PERIODO DE PUESTA EN 
MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PTAR NO CUMPLE EL GERENTE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO (CON MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PTAR), INCUMPLIENDO LO QUE MARCAN LAS BASES DE 
LICITACIÓN.  

H. PT-6, INCISO b) EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL PERIODO DE PUESTA EN 
MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PTAR. NO CUMPLE EL INGENIERO 
MANTENIMIENTO (CON MINIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE PTAR) 
INCUMPLIENDO LO QUE MARCAN LAS BASES DE LICITACIÓN. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determin• que la 
siguiente empresa es solvente en la evaluación binaria 	e cumple con los quisitos 

Jalisco 



V.-TABLAS QUE CORTE MEN EL DESARROLLO DE LA TASACÉN ARIT)4TEA 

55-WealLESÉCENKaBEnECE~1. 
cce0J450 steurneo SUMARA 	 CE_MZENEST 49 0:84 9 
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MJOV CE TECU1LA JALISCO 

EMPRESA INPORTE CE LA PROPUESTA DI NA R0ULTS00 DE LAEVALLMOON 

ccwoudisinabosaratusA az CV e 	 eranmea FIERA CE RA/0 

DESARROLLOS OCA S CE RL a CV EN ASOCSICEN EN PARTOPPCON 
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%. 13 t 
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RAAOOE ACEPTACUM 
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j4PORn ~10 ACEPTABLE 
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15% 
411372.2111S4 

8 	91.519.21270 

nosiantoo 

ELSLIC 36 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

solic.tados en la convocatoria y bases de lo ilcktacton público 

1. DESARROLLOS BCA, S DE RL DE CV EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON LB 
PROCESOS AMBIENTALES S.A DE C.V. 

2. FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE. S.A DE C.V. 
3. CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL. S.A. DE C.V. 
4. GRUPO AMOS, S A DE CV 
5. FYPASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 

Una vez concluida la evaluación de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con todos 
los requisitos solicitados en las bases. pasaron a la etapa de evaluación económica. desechándose 
las restantes. lo anterior con fundamento en el Articulo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

yy7
A continuación se describe la revisión por Tasación Aritmética de conformidad con los articulos 

, 73,73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y con el articulo 93 del ( 

eglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

V.- TABLAS QUE CONTIENEN EL DESARROLLO DE LA TASACIÓN ARITMÉTICA: 
VI.- Etapa de eliminación por rango de aceptación. 

• • 
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é Comeón Estatal del 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEI FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

V.Z- Etapa de determinación de precios de mercado. 

EMPRESAS 114,0111 OCR COSTO MataPM 
PCOECECO 

~TE ROO 
f74.116.14ENTO WORM tollaORE= 

~TE PER 
UTLIWO 
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CV 
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0011100421 CESE0000. CSMICWOA asweo CESEC-Wyk 
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é Comisión Estatal del 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

va- Etapa de determinación de insuficiencias y etimirtación de propuestas insotuentes. 

TSUFICIENOA PARCIAL 
DE CCBTO ERECTO 

PePJFEZNI7A 
PARCIAL DE coros itak7CEKSA PARCIAL 

CE FP4I~ENTO 

—__VariateACCIaganatragagaatiQUISMEangiaMEMS----- 

~ENDA 
TOTAL CALF3INCICN EMPRESAS "DAD - 

NSUFEISCA TOTAL PORECTOS 

~ONDA CESEONDA DESECHADA DESFONDA DESECHADA INSCLVENTE CCRPCRAC04 IMR0 
293USIRTAL $ A DE CV. 

S 	1301X0 AS $ 	1"319.45 52.962(02 O SOLVENTE 

~ROLLOS OCA $ Ce 
RL DE CV EN 
ASCOACIIN EN 
PARTZIPAE3ONOCN LB 
PRCCESOS 
AMSENTALES 1A DE 
CV. 

RAMA IX APOYO 
CONSTRUCTIVA DE 
COTENTE SR DE CV. 

$ 	23490222 e 	23490222 $11013611901 SCLIANIE 

ato »41». á á DE C 
V. MECHADA DESCOTADA DESECHADA DESEONCN DESECHADA »SOLVENTE 

FVPASA 
CCTISTRIXXXIMIB ILA DE 
CV. 

DESEOIADA CESEOIM)A DESECHADA DESECHADA DESECHADA NSCLVEPRE 



01  Cenador' Estatal del 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

V.4.- Etapa de determinación de propuesta solvente más baja. 

V4 -ETIPA DE DF THNITLICON DE PRCWt 1F$1,45OLZta/~16 
Arra 1  TARO CE LA EVAL UA 	POR 

TASACION ARindt-TrA EMPRESAS IMPCRTE DE LA PROPUESTA SP NA EMPRESA ACOUOCADA 

cok pcs:A~ MEDRO 
PCUSTRUit S A DE CV. EI 	 40.372.25344 NSCLVENTT 

CESARROLLOS OCAS DE 
RI. OE CV EN 

ASOCZACCN EN 
ppancruicacei a74 Le 

PROCESOS 
$ 	 41.93247W SOLVENTE ES GANADOR 

»MENTALES SA DE 
CV.  

FLERZA IX AP0v0 
co\sroucrivA or 

OCOCENTE, S A IX CV 
$ 	 SMIOUESSO SOLVENTE 

GRUPO ANOS. S A IX C 
V 

$ 	 903442S.39 ?SOLVENTE 

FvPASA 
CONSTRUDCOES 6 A CE 

CV 
$ 	 96519.702.70 risa.viffir 

/c>  Jalisco 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON -EST-LP-068-19 

El criterio de adjudicación del contrato Importe para Evaluación de Propuestas (IEP) cuyo valor 
es indicado en la Carta Compromiso (Apéndice 3. Aspectos Financieros) propuesto por el licitante 
y calculado con base a: 

IEP = COSTO TOTAL DEL PROYECTO + 240 (Ca * Cb) 

No. EMPRESA 
COSTO TOTAL 
PTAR CON IVA 

costo FIJOS 

mensual O&M 
CON IVA 

cono 

VARIABLES 

mensual 
06M CON 

IVA 

costo TOTAL 
mensual 06M 

CON IVA 

cueto TOTAL DE 
INVERSIÓN + 240 

MESES O&M 

I 

DESARROLLOS OCA S DE 
RL DE CV EN 

ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN CON LB 

PROCESOS 

AMBIENTALES SA DE C.V. 

$21,841.69534 $145,53328 $27243137 S417.965.25 $172.14115814 

2 
FUERZA DE APOYO 
CONSTRUCTIVA DE 

OCCICENTE. SA DE C.V. 
$75983.02215 $151.810.06 525833756 $409.947.62 $174.370,450.76 

3 
CORPORACION ~RO 

INDUSTRIAL SADE C.V. 
$56.M.1314 45 S471.94969 $244,66064 S716.61033 $228098.29480 

4 GRUPO AMDS SA DE C.V. $104.1301,616.131 $22322157 $185,770.22 $408,99279 $202959,886.03 

5 

FVPASA 

CONSTRUCCIONES SA 
DE C.V. 

$111962367.93 $548.185.89 $874,368.91 $1.422554.80 8453.375.518.59 

Como se observa en la tabla anterior de las propuestas que resultaron solventes, se evaluó el 

costo total con I.V.A incluido de las propuestas, así como el Importe para Evaluación de 

Propuestas (IEP) 4- 240 meses propuesto por los licitantes. por estos motivos, después de haber 

realizado la evaluación binaria y económica, y sin rebasar el techo financiero, y de acuerdo a la 

normatividad vigente se emite la siguiente resolución que otorga a la Comisión Estatal del Agua 

de Jalisco las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad. financiamiento. 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 
 

Por estos motivos, después de haber realizado la evaluaci binaria y económica, y d 	erdo a 
la normatiuidad vigente se emite la siguiente resolució que otorga a la Co  
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Con .1...Ln Estataldel 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

Estatal del Agua de Jalisco las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad. 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

VI- RESOLUCIÓN. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo. que previamente fue autorizado por el Comité Mixto de Obra 
Pública do la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la Catorceava (14) sesión extraordinaria del 
23 (veintitrés) de Octubre del 2019 (dos mil diecinueve), el cual se determinó adjudicar a la 
empresa DESARROLLOS BCA, S DE RL DE CV EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON LB 
PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV, para ejecutar la obra CEA-CON-EST-LP-068-19, relativa a 
DISEÑO, PROVECTO, CONSTRUCCIÓN. PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO_ por un monto total de 
$71,841.698.34 (setenta y un millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos noventa y ocho 
pesos 34/100MN) IVA incluido por reunir las condiciones legales. técnicas y económicas 
requeridas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en la Convocatoria, las Bases de la Licitación Pública y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará el 30% de anticipo. 

Como constancia de lo anteriormente expuesto, así como para que surta los efectos legales a que 
haya lugar. se  notifican las obligaciones derivadas de esta adjudicación de la Licitación Publica 
No CEA-CON-EST-LP-068-19, al adjudicatario, quien presentará las garantias de anticipo. 
cumplimiento y póliza de seguros. con antelación a lo firma del contrato, el cual deberá ser 
firmado el 04 (cuatro) de Noviembre del 2019 (dos mil diecinueve), en las oficinas de la Comisión 
Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970 (dos mil novecientos setenta), Colonia 
Colomos Providencia, CP 44680 (cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta). en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco. presentando original o copia certificada del documento donde acredite la 
personalidad de quien firmará el contrato. sin perjuicio do la obligación de las partes de firmarlo 
en las fechas y términos señalados on el falto. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 660 (seiscientos sesenta) dios naturales 
tomando como fecha de inicio el die 11 (once) de Noviembre del 2019 (dos mil diecinueve) y fecha 
de terminación el día 31 (treinta y uno) de Agosto del 2021 (dos mil veintiuno). 

La presente Junta de Pronunciamiento de Fallo fue presidida por el Arq. Arturo Rosas Sahagún. 
Subdirector de Contratación do la Comisión Estatal del Agua do Jalisco. quien actúa a nombre y 
representación de la misma. para omitir la presente acta 

Concluida la Junta de Pronunciamiento de Fallo, se emito la presente acta el din 24 (veinticuatro) 
de Octubre del 2019 (dos mil diecinueve), en cumplimiento a lo dispuesto ,por la Ley de Obra 
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. 
El Fallo y su contenido estarán publicados en el portal de internet de la C isión Estatal del Agua 
de Jalisco para su consulta en httpSibm_UnuSesis~ gob  mxPatestlicat lonelf 
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Empresa 

rq. A uro 
Subdi 	or • if 

a Comi Ort Est 

/o P 

Sahagún 
ntratación 
l Agua de Jalisco. 

laica participantes 

2 VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL SA. DE C.V. 

3 
CORPORACIÓN HIDRO INDUSTRIAL SA. 
DE C.V 

4 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y 
ADMINISTRACION DE OBRAS. SA DE C.V. 

e 
FLOTA CONSTRUCTORA, SA DE C.V. EN 
&P. AQUA INNOVA CONSULTORIA E 
INGENIERIA, SA. DE C.V 

,COrunot 	JcA vitt 
	 Afrim  

1 GRUPO AMOS. SA DE C.V.  

6 
FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE 
OCCIDENTE. S.A. DE C V.  

Mia4mi4 GyzAelits atInzio 

IS 

/ COMISÓ VI Eltatai del 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

'Comisión Estatal del Agua de 	CEAT 

Irtg. Eric Walbe 	o év o 
Director de Presa • 	.5 y 410 atoe 

de la Comisión E a 	el A a • o Jalisco. 
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Estatal di 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-LP-068-19 

7 HI PRO ECOLOGICOS, S.A. DE C.V. 
 

8 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO 
AMBIENTE. SA. DE C.V. EN AP. AYMA 
INGENIERIA Y CONSULTORIA. SA. DE C.V. 

9 
DESARROLLOS BCA, S. DE R.L DE C.V. EN 
AP. LB  PROCESOS AMBIENTALES. S.A. DE 
C.V. 

10 FYPASA CONSTRUCCIONES SA. DE C.V. 

f)f? 

11 
GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION. SA 
DE C.V. EN AP. SAVHO CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION, SA. DE C.V. 

Otro (e) participante (s) 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL 

8cwin de 

REPRESENTANTE 	DE 	CONTRALORÍA 	DEL 
ESTADO 

Ing.3. 	u u Tovar 

TESTIGO SOCIAL 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E 
INNOVACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA DE JALISCO. 

Ìtlit» 

Abk.• "Sver Aftrondo Otea 4 renekle 
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DE 
LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN. 
REPRESENTANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO 
DE JALISCO. A.C. i 

a", 
Jalisco 
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