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Comision Estatal del
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION TECNICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL
CEA-CON-EST-LP-016-19

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: CONSTRUCCION DEL COLECTOR EL VALLE, PRIMERA ETAPA (HINCADO)
FRENTE 1, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCQO DE ZUNIGA, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasiiia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en
Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 HORAS, del dia 16 (DIECISEIS) DE ABRIL DE
2019 (DOS MIL DIECINUEVE).

Acta que se formula con fundamento en los articulos 43 Fraccién I y 66 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 del
: Reglamento de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
iendo las 10:00 HORAS para constatar la recalizacidén de la junta conuvocada por

Direccidn Técnica de ta Comisidn Estotal del Agua de Jalisco, de conformidad

—~

on lo dispuesto para este procedimiento de contratacion,

El acto fue presidido por el Ing Eric Walberto Moreno Aréualo, Director de

—_

Presupuestos y Contratos | el personal de la Direccién Téenica de la COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA}. La reunidn tiene por objeto dar respuesta
a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de

licitacidén, anexos, proyecto y/o catdloge de conceptos, para la preparaciéon de las

propuestas técnicas y econdmicas.

EMPRESA Y/O PERSONA FISICA:
NOTA ACLARATORIA 1. El tramo al cual se hace referencia en esta licitacidn es el
indicado con el nombre de TRAMC - 03 en el archivo digital “COLECTOR DEL

VALLE_PLANO LLAVE" entregado en el paquete de licitacion. ;_. 1
]

NOTA ACLARATORIA 2: A peticion de los contratistas participantes se modifica la i
fecha de presentacidén y apertura para el dia 02 de mayo del 2019 a las 10:00 horas y el f'

nuevo periodo de ejecucion serda del 22 de mayo del 2019 al 08 de diciembre del 2019,

En las bases dice:
Fecha de Inicio: 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).
1 1
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Terminacion: 30 (TREINTA) DE NOVIEMBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).
Plazo: 194 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO) Dias naturales

Y con la modificacién debe decir:
Fecha de Inicio: 29 (VEINTINUEVE) DE MAYO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).

Terminacién: 08 (OCHO) DE DICIEMBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).
Plazo: 194 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO) Dias naturales

EMPRESA: INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A, DE C.V.

PREGUNTA:

En la partida Hincado de Tuberias, concepto CEA-D12 el tubo solicitado “NO CUENTA
CON GRASERAS", las graseras son necesarias para la lubricacién de bentonita y se
deslice mas facil el tubo.

RESPUESTA:

Se deberd considerar el tubo con grasera en el procedimiento constructivo segin sea
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, el cual deberd coordinarse con el
prouveedor de la tuberia para el suministro del mismo.

Deberd considerarse este insumo dentro del concepto CEA-012.

PREGUNTA:
En la partida de Hincade de Tuberias, concepto CEA-013, Estaciones Intermedias
Macho-Macho y Macho-Rebajado, en cataloge esta por metro lineal, ¢es mas facil que se
solicite por pieza, se puede cambiar la unidad? Ya gque por metro no se sabe cudntas
piezas son.

RESPUESTA:
Se deberd apegar a la unidad marcada en el catdlogo de conceptos.

EMPRESA: Cimentaciones Mexicanas, S.A. de CV.
PREGUNTA:

1~ Derivado de las fechas y celebracién de la Semana Santa, Solicitamos
respetuosamente que se dé una prérroga para la adguisicién de las bases de 15 dias.

RESPUESTA: Se especifica en una nota aclaratoria en esta acta.

PREGUNTA:

2- Solicitamos que el registro del padrén de contratista de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica se permita entregar en el momento de la entrega de la

1 1 1 1
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propuesta y no como condicidn para la adquisicién de las bases.

RESPUESTA: En base al articulo 47 numeral 1 fraccion III de la Ley de Obra Puiblica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, gue a la letra dice: "Las condiciones contenidas en
la conuoccatoria no podrdn ser negociadas™

PREGUNTA:

3.- Derivado de las fechas y celebracién de la Semana Santa, ya ﬂn de poder realizar un
estudio correcto de la propuesta. Solicitamos respetuosamente que se dé una prérroga
para la entrega de las propuestas de 1 mes calendarie (24 de mayo 2019).

RESPUESTA: Se especifica en una nota aclaratoria en esta acta.

PREGUNTA:
4.~ Solicitamos el estudio de mecdnica de suelos, a fin de poder valorar los riesgos

preuisibles en cuanto ai tipo de suelo y al grado de dificultad para su excavacion, en la
ejecucion del micro tunel y asi poder valorar adecuadamente la propuesta.

RESPUESTA: Dicho estudio forma parte del paguete de licitacidn que se les proporciona
ung vez inscritos.

PREGUNTA:

5- En caso de requerirse, ;L.os permisos de desuios eléctricos y obras inducidas seran
tramitados por CEA?

RESPUESTA: Los permisos serdn tramitados por el contratista con apoyo de la Comisién

Estatal det Agua de Jalisco (CEA)

EMPRESA: Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V.

PREGUNTA:

1- (El trazo donde se alojaré el proyecto, asi como sus accesos estd liberado en su
totalidad?

RESPUESTA: El sitio de los trabajos se encuentra liberado en su totalidad.

PREGUNTA:
2.~ ;Para los trabajos de hincado de tuberia, se podrd laborar las 24 horas del dia o se

tiene alguna restriccién con el horario de trabajo?

. 1
' 1 1 .
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RESPUESTA: El sitio de los trabajos se encuentra sin restriccion de horario.

PREGUNTA:

3.~ En base al concepto de “acarrec en camidén en volteo a km subsecuente de material
producto de excavaciones y/o desazolues..” entendemos gue se encuentra con un banco
de tiro designade para el material mencionado. ;Se podria proporcionar indicar el
nombre del banco y de existir una ruta definida para el traslado se podria proporcionar
esta?

RESPUESTA: La empresa que resulte adjudicada en conjunto con el supervisor asignade
definird el banco de tiro.

PREGUNTA:

4.- Con la finalidad de hacer una evaluacién del proyecto y presentar una propuesta a

. fin a la importancia de este, solicitamos una prérroga de 15 dias para la presentacién y
apertura de la propuesta.

P

ESPUESTA: Se especifica en una nota aclaratoria en esta acta.

1
' PREGUNTA:
5.- En relacion al plazo de ejecucién de 194 dias naturales indicade en las mencionadas
bases y derivado de la cantidad de lumbreras o consideradas en el proyecto, los tlempos
de preparacién prevics al hincado en cada lumbrera, el hincado de los tramos y
1 finalmente la construccion de las cajas de visita, ademds del periodo de lluvias en el que
se llevard a cabo la construccidn, solicitamos se vea la posibilidad de ampliar dicho
: RESPUESTA: Se especifica en una nota aclaratoria en esta acta.

EMPRESA: ZINZANJA SA. de CV.

PREGUNTA:

1- ¢El contratista podrd modificar la geometria de las iumbreras de
cuadraras/rectangulares a circulares?

RESPUESTA: Si, de acuerdo al proceso constructivo particular de hincado.

PREGUNTA: Solicitamos se aclare sl la tuberia para el colector El Valle es tuberia de
conereto reforzado grade 3de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-C-402 ONNCCE-

2071 para hincado (Pleno Espesor). 1 1 1 1
V 1 - -. 5 ”ﬁa
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RESPUESTA: . ,

Dice: CEA-012: SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO DE
CONCRETO REFORZADO GRADO III DE 84" (213 CM DE DIAMETRO) CON JUNTA
HERMETICA, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENESIDAD
DE 2 A 25 MM DE ESPESOR A 360 GRADOS Y VIROLA DE ACERO A-TODO
ESPESOR 3/8" CON CARGADCR TIPO DEHA PARA MANIOBRA. INCLUYE
SUMINISTROS, EMPAQUES, LUBRICANTES, CARGA Y DESCARGA, RESGUARDO,
DESPERDICIOS, FLETES, MAQUINARIA, GRUA, EQUIPO, MANCOC DE OCBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LC NECESARIO PARA SU CORRECTQO SUMINISTRO.
CERTIFICADO DE NORMA  NOM-001-CONAGUA-20TT Y  NMX-C-402.

Debe decir: CEA-012: SUMINISTRO DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO DE
CONCRETO REFORZADC GRADOQO III DE 84" (213 CM DE DIAMETRO) CON JUNTA
HERMETICA, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD
DE 2 A 25 MM DE ESPESOR A 360 GRADOS Y VIROLA DE ACERO A TODO
ESPESOR 3/8" CON CARGADCOR TIPO DEHA PARA MANIOBRA. INCLUYE
SUMINISTROS, EMPAQUES, LUBRICANTES, CARGA Y DESCARGA, RESGUARDO,
DESPERDICIOS, FLETES, MAQUINARIA, GRUA, EQUIPO, MANQ DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO.
CERTIFICADO DE NORMA NOM-D01-CONAGUA-20TT Y NMX-C-402-ONNCCE-
2071 PARA HINCADO (PLENC ESPESOR).

Dice: CEA-013: JUEGO DE ESTACION INTERMEDIA TIPO MACHQ-REBAJADO Y
| MACHO-MACHO DE CONCRETO REFORZADO JUNTA HERMETICA DE 213 CM DE
DIAMETRO GRADQ 3, CON REFUERZO ESPECIAL, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE
POLIETILENO DE ALTA DESNIDAD DE 2 A 2.5 MM DE ESPESOR A 360 GRADOS Y
VIROLA DE ACERQ PARA HINCADO A TODO ESPESCR 3/8", CON CARGADORES
TIPO DEHA PARA MANIOBRAS. INCLUYE SUMINISTROS, EMPAQUES,
LUBRICANTES, CARGA Y DESCARGA, RESGUARDO, DESPERDICIOS, FLETES,
MAQUINARIA, GRUA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTC SUMINISTRO. CERTIFICADO DE NORMA NOM-
001-CONAGUA-20T Y NMX-C-402.

Debe decir CEA-013: JUEGO DE ESTACION INTERMEDIA TIPO MACHO-REBAJADO

S
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Y MACHO-MACHO DE CONCRETO REFORZADO JUNTA HERMETICA DE 213 CM
DE DIAMETRO GRADO 3, CON REFUERZO ESPECIAL, RECUBRIMIENTO INTERIOR
DE POLIETILENO DE ALTA DESNIDAD DE 2 A 2.5 MM DE ESPESOR A 360 GRADOS
Y VIROLA DE ACERC PARA HINCADO A TODO ESPESOR 3/8", CON CARGADORES
TIPO DEHA PARA MANIOBRAS. INCLUYE SUMINISTROS, EMPAQUES,
LUBRICANTES, CARGA Y DESCARGA, RESGUARDO, DESPERDICIOS, FLETES,
MAQUINARIA, GRUA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODRO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO. CERTIFICADO DE NORMA NOM-
001-CONAGUA-20TT Y NMX-C-402-ONNCCE-2011 PARA HINCADO (PLENO
ESPESOR).

PREGUNTA: Solicitamos el estudic de mecdnica de suelos completo que incluya por lo
1 menos: Tesistencia o capacidad de carga, cohesidén, contenido de humedad,
estratigrafia, granulometria y de ser posible la permeabilidad en los casos de que se
encuentren estratos de arena, arena limosa o arena arcitlosa, pruebas de laboratorio y
reportes de campo, a fin de poder valorar los riesgos preuvisibles en cuanto al tipo de
uele y al grado de dificultad para su excavacion y valorar cabalmente la propuesta.

RESPUESTA: Dichos estudios forman parte del paquete de licitacién que se les
propercionara una vez inscritos.

! PREGUNTA: En relacidn al calculo del FASAR se solicita se aclare si ¢se usara la UMA o el
SMGDE?

RESPUESTA: Para los cdlculos del FASAR se utilizard la UMA, como se indica en las Bases
de Licitacion.

PREGUNTA: Solicitamos para la preparacién de la propuesta econdmica se
proporcionen ejemplos hipoteticos del lenado de los documentos referentes a: Andlisis
de Precios Unitarios, Andlisis de Factor del Salaric Real, Andlisis de indirectos, Andalisis
del Costo por Financiamiento y Anélisis de los Cargos Adicionales.

RESPUESTA: Se anexan las Guias de llenadoe en los Anexos a las Bases de Licitacion.
PREGUNTA: Con el objetivo de estar en iguaidad de condiciones todos los proponentes

solicitamos nos indique el nimero de usos que se deberd considerar para el ademe
metdllc? de las lumbreras. 1 1

LR B, SATAD
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RESPUESTA: Se deberdn considerar los usos pertinentes y prorratear los desprecios
necesarios por cortes para la correcta ejecucién de los trabajos.

EMPRESA: Aquanocua Ingenieria Ambiental, S.A de CV.
PREGUNTA:

1- ¢Para el traslado de tuberia y maquinaria al sitic de los trabajos estd considerada
alguna partida para los caminos de accesa o se tendrd que considerar en {os indirectos?

RESPUESTA: Deberd de ser considerado en el célculo de indirectos.

2.- ;Cada empresa se hard responsable de su tramo para dar acceso a los trames
intermedios?

RESPUESTA: Si, cada empresa deberda de hacerse responsable de su tramoe para los
accesos hasta el mismo.

EMPRESA: Pauimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de CV.
PREGUNTA:

-~ ¢La tuberia tiene que ser de alguna marca en especifico, es libre o similar?

RESPUESTA: No, solo deberd cumplir con la normatividad establecida en el catélogo de
conceptos, NOM-00T-CONAGUA-20TT Y NMX-C-402-ONNCCE-20T1 tubo de concreto
reforzado espesor completo parg hince.

EMPRESA: Construcciones e Ingenieria Costa Alegre, SA. de CV.

PREGUNTA: .

1.- ¢En el concepto del tubo, menciona, “juntec de tubos mediante banda de polietileno
de alta densidad del mismo espesor del tubo fijada por termo fusién yfo extrusién”; se
debe aclarar si la junta es fijada por termofusién y extrusién, que es el procedimiento

normal y quitar el “y/o” ya que de esta manera queda al criterio del contratista la forma
de fijar la banda de PAD? ‘

RESPUESTA:

Dicer .
CEA-014: HINCADO DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADC DE 213 M DE DIAMETRO
INTERIOR EN MATERIAL TIPO IY II, CON VIROLA DE ACERQO 3/8" A TODO ESPESOR Y
RECUBRIMIENTO PAD. INCLUYE: ACARREOS Y BAJADO DE TUBERIA AL FONDO DE LA
LUMBRERA, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO, CORTE DE
TABLAESTACA P}I\RA PASO DE TUBO, INSTALACION Y POSTERIOR RETIRO DEL SISTEMA

1 1 1
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DE HINCADO COMPUESTO POR ESCUDO EXCAVADOR GIRATCRIO, UNIDAD DE
TRANSPORTE CON GONDOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, A BASE DE DESLIZAMIENTO, EMPUJADOR DE TUBERIA, UNIDAD DE
POTENCIA CON GATOS HIDRAULICOS PARA EMPUJE CON CAPACIDAD PARA HACER
LOS TRABAJOS INHERENTE AL PROYECTO, TREN DE HINCADQO, EXTRACTOR DE AIRE
CONTAMINADO, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, GRUA TIPO TODO TERRENC DE
CAPACIDAD PARA LOS TRABAJOS, BOMBA DE INYECCION DE BENTONITA, NIVEL
AUTOMATICO DE RAYO LASER, BOMBA SUMERGIBLE DE 6" PARA AGUAS FREATIVAS,
UNIDAD HIDRAULICA DE ENFRIAMIENTO, EQUIPO DE CORTE, SOLDADURAS,
EXTRACCION DE REZAGA DEPOSITADA A 10.00 M DEL EJE DE LA LUMBRERA, FLETES,
MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PERSONAL
OPERATIVO, LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE COLOCACION, HINCADO DE
TUBERIA, EMPAQUES HERMETICOS, JUNTEQ DE TUBOS MEDIANTE BANDA DEL
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL MISMO ESPESOR DEL TUBO, FIJADA POR
TEMOFUSION Y/O EXTRUSION, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO |.O NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

Debe decir: CEA-014: HKINCADO DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 M DE
DIAMETRO INTERIOR EN MATERIAL TIPO 1Y II, CON VIROLA DE ACERO 3/8" A TODO
ESPESOR Y RECUBRIMIENTO PAD. INCLUYE: ACARREOS Y BAJADC DE TUBERIA AL
FONDO DE LA LUMBRERA, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO,
CORTE DE TABLAESTACA PARA PASO DE TUBO, INSTALACION Y POSTERIOR RETIRO DEL
SISTEMA DE HINCADO COMPUESTO POR ESCUDO EXCAVADOR GIRATORIO, UNIDAD DE
TRANSPORTE CON GONDOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, A BASE DE DESLIZAMIENTO, EMPUJADOR DE TUBERIA, UNIDAD DE
POTENCIA CON GATOS HIDRAULICOS PARA EMPUJE CON CAPACIDAD PARA HACER
LOS TRABAJOS INHERENTE AL PROYECTO, TREN DE HINCADO, EXTRACTOR DE AIRE
CONTAMINADO, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, GRUA TIPO TODO TERRENO DE
CAPACIDAD PARA LOS TRABAJOS, BOMBA DE INYECCION DE BENTONITA, NIVEL
AUTOMATICO DE RAYO LASER, BOMBA SUMERGIBLE DE &" PARA AGUAS FREATIVAS,
UNIDAD HIDRAULICA DE ENFRIAMIENTO, EQUIPO DE CORTE, SOLDADURAS,
EXTRACCION DE REZAGA DEPOSITADA A 10.00 M DEL EJE DE LA LUMBRERA, FLETES,
MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PERSONAL
OPERATIVO, LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE COLOCACION, HINCADO DE
TUBERIA, EMPAQUES HERMETICOS, JUNTEO DE TUBOS MEDIANTE BANDA DEL
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DEL MISMO ESPESOR DEL TUBO, FIJADA POR
TEMOFUSION Y EXTRUSION, MAQUINARIA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,
1
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PREGUNTA:

2.- “Acarrecs y bajado”.. slos acarrecs se refiere a los acarreos al sistema de hincado
entre lumbreras o a los acarreos de la tuberia de concreto de un almacén prouisional al
sitio de la lumbrera prouisional de empuje?

RESPUESTA: Los acarrecs deberdn de ser considerados para los materiales, equipo y
herramientas necesarias para realizar el hincado de la tuberia concepto CEA-014 del
catdlogo.

ACUERDOS

1. Deberdn considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los
— trabaios en tiempo extraordinario en diferentes turnos, asi como trabajos
intermitentes sdbados y domingos para terminar en ia fecha programada.

La empresa deberd garantizar para la ejecucidén de los trabajos contar
minimeo con un ingeniero topégrafo de planta para el control de nivelaciones

con su respectivo equipo completo de trabajo.

Para este procedimiento se permitird subcontratar las partidas que en el
catdlogo de conceptos tienen el titulo de "Hincado de tuberias” y "Cajas
Lumbreras de concreto”.

Deberdn analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del
catdlogo considerande . los materiales, mano de obra y magquinaria o
herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecucién de los
trabajos, st el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios
para la ejecucidn de los trabajos, serd motivo de descalificacion de su

propuesta.

Deberd considerar para el andlisis de precios unitarios, el costo de los
insumos necesarios para la elaboracion de los trabajos puestos en obra,

1 1
1
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tomandec en cuenta la ubicacidn de la obra y la dificultad para acceder a la

misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y

necesaria para la ejecucidén de los trabajos,

El pro'gramq general de ejecucién de los trabajos (documento PE3) se
presentard por conceptos (con la descripcidn completa), indicando
erogaciones y cantidades mensuales de la ejecucidn. de los trabgjos,
expresado en unidades, volimenes totales y costos, respetando las fechas de -

inicio y terminacién indicadas en las bases de esta licitacion.

Deberdn considerar los sefialamientos, rétulo informativo de la descripcidn
de la cbra en construccién, tramites y equipo de proteccidn necesario para la
obra, durante toda su ejecucidén, mismo que deberdn ser considerados dentro
de sus indirectos.

Se deberda mantener el sitio de los trabgjos limpio durante todo el periodo de

ejecucion, asi mismo la obra tendrd que ser entregada totalmente limpia.

Los conceptos fuera de catdlogo, deberdn ser presentados dentro del periodo
de ejecucién, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y
debiendo quedar asentado en la bitdcora de obra la fecha de autorizacion,
contando a partir de ésta con 30 dias naturales para su presentacién de

andlisis de precio unitario, en la direccidén de costos de la Direccién de

presupuestos y contratos.

Durante la ejecucion de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o
acostillado de la tuberia en la zanja excavada con material producto de _
banco o bien con material producto de excavacién, se deberd considerar que 'J
los trabajos de compactacién requeridos se ejecuten por cualguier medio,

. - .- . ¢
garantizando el contratista el grade de compactacion requerido en el //

concepto a sjecutar. 1 f/ /
pre]
1 s
%\j\;_yé‘}
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12, En ningun caso la CEA tramitard o aceptard se genere un precio
extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina o de la obra al final de los
trabajos, en el entendido que el contratista deberd considerar el alcance de
estos trabajos dentro de cada uno de los conceptos a ejecutar en la obra, a
efectos de garantizar que al final de la ejecucién de los trabajos el sitio

intervenido sea entregado igual o en mejores condiciones que las recibidas.

1 13. El contratista no podrd sino por consentimiento expreso de la Comisién

Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al
contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedardn a fauor det
estado.

' Una vez leida la presente, se cierra siendo las T:00 HORAS del mismo dia, a
continuacién de conformidad al margen y al calce todos los participantes de

ella,

| -
1 ‘

1

1

1

1 1 !
1 :
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Por parte de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco.

//
Ing. Eric Wa.lbert ¥ Moreno Aréualo ,I«Trg Héctor Ga Chuaires Mufioz
Director def' resupuestos y Director Area Construccién
Contratacion de O/bra. Publica. (CEA) Direccién Técnica. (CEA)

oA //Jo

Ing Mqrgqn Castillo de la Pefia
Director de Area de Progectos de Agua Potable. (CEA)
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Fecha de clasificacién: 27 de mayo de 2021
Clasificacién de Informacidén Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rabica', Nombre’ vy Firma’ de 1los
particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en relacién con el Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidén Publica, en correlacidbn a
la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiédn de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de
informacidén confidencial.




