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Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

No. CEA-RED-FED-CI-043-20 

No. PROCEDIMIENTO: I0-914029999-E17-2020 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

Objeto: SEGUNDA ETAPA DE SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA 

CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO, INCLUYE REUBICACIÓN DE LA 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO LA CAMPANA Y 

CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

(CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, 

Jalisco, siendo las 13:30 HORAS del día 09 (NUEVE) DE JULIO DE 2020 (DOS MIL VEINTE). 

Acta que se formula con fundamento en los artículos 27 fracción II, 31 fracción X, 34 y 35 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como en los 

artículos 31 fracción III, 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, siendo las 13:30 HORAS para constatar la realización de 

la junta convocada por la Dirección Técnica de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, 

de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación. 

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos 

y Contratos y el personal de la Dirección Técnica de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

DE JALISCO (CEA). La reunión tiene por objeto dar respuesta a las preguntas recibidas y 

hacer las aclaraciones necesarias a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o 

catálogo de conceptos, para la preparación de las propuestas técnicas y económicas 
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ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en 

tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y 

domingos para terminar en la fecha programada. 

2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar mínimo con un 

ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo 

completo de trabajo. 

3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del catálogo 

considerando los materiales, mano de obra y maquinaria o herramientas necesarias y 

suficientes para garantizar la ejecución de los trabajos, si el contratista no presenta el 

desglose de los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos, será motivo de 

descalificación de su propuesta. 

4. Deberá considerar para el análisis de precios unitarios, el costo de los insumos necesarios 

para la elaboración de los trabajos puestos en obra, tomando en cuenta la ubicación de la 

obra y la dificultad para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 

5. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y necesaria para 

la ejecución de los trabajos. 

6. El programa general de ejecución de los trabajos (documento PE3) se presentará por 

conceptos (con la descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales 

de la ejecución de los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, 

respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación. 

7. Deberán considerar los señalamientos, rótulo informativo de la descripción de la obra en 

construcción, trámites y equipo de protección necesario para la fibra, durante toda su 

ejecuci  mismo que deberán ser considerados dentro de sus in 
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8. Se deberá mantener el sitio de tos trabajos limpio durante todo el periodo de ejecución, 

así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia. 

9. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo de 

ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y debiendo quedar 

asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, contando a partir de ésta con 

30 días naturales para su presentación de análisis de precio unitario, en la dirección de 

costos de la Dirección de presupuestos y contratos. 

10. Durante la ejecución de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o acostillado de 

la tubería en la zanja excavada con material producto de banco o bien con material 

producto de excavación, se deberá considerar que los trabajos de compactación 

requeridos se ejecuten por cualquier medio, garantizando el contratista el grado de 

compactación requerido en el concepto a ejecutar. 

11. En ningún caso la CEA tramitará o aceptará se genere un precio extraordinario relativo 

a limpieza gruesa, fina o de la obra al final de los trabajos, en el entendido que el 

contratista deberá considerar el alcance de estos trabajos dentro de cada uno de los 

conceptos a ejecutar en la obra, a efectos de garantizar que al final de la ejecución de los 

trabajos el sitio intervenido sea entregado igual o en mejores condiciones que las 

recibidas. 

12. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión Estatal del Agua 

de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los 

trabajos excedentes quedarán a favor del estado. 

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 14:00 HORAS del mismo día, a co tinuación 

de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella. 
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Por pa C •misión Estatal del Agua de Jalisco. 

Ing. Eric Walberto M 
Director de Presupu 

Dirección de Presupu 

o Arévalo 
s y Contratos 

y Contratos (CEA) 

Ing. Héctor 	 aíres Muñoz 
Subd. 	e Construcción 

irección Técnica. (CEA) 

Empresas y/o Persona Física participantes 

RAZÓN SOCIAL 

ARQpÉCTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, 
S.A. 	C.V. 

EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V. 

GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. 
DE C.V. 

ING. REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA 

REPRESE TANTES (NOMBRE Y FIRMA) 

Órgano Interno de Control. 
rf•-<3os •e les s Gortz z Soria 

Supervisor De Obra 
Dirección Técnica Juan J 	 rada 
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Otro (s) participante (s) 

DEPENDENCIA 	 REPRESENTANTES ( 	BRE Y FIRMA) 
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Fecha de clasificación: 22 de septiembre de 2020 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Nombre2 de los particulares que aparecen 

en el presente documento. 

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el 

Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por 

tratarse de información confidencial. 
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