

SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

CONVOCATORIA No. 005/2025

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con los artículos 11, 14 numeral 1, fracción I, 15 numeral 1, fracción I y III, 42, 43 numeral 1, fracción I y numeral 2, fracción III, 45, 47, 48, 60 numeral 1, fracción I, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69 y 92 numeral 2, fracción I y II de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 73 fracción I, 75, 76, 77, 80 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco se convoca a los interesados en participar en las siguientes Licitaciones Públicas Estatales:

Licitaciones Públicas Estatales a base de precio unitario y tiempo determinado.

No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-PRO-EST-LP-036-25</b>	\$4'000,000.00	01/08/2025 14:00 horas	21/07/2025 10:00 horas	23/07/2025 10:00 horas	11/08/2025 09:30 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA PRESA CALDERÓN A PP3 SAN GASPAR.			110 días naturales	Inicio: 08/09/2025 Término: 26/12/2025	01/09/2025 15:00 horas
No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-SUS-EST-LP-037-25</b>	\$11'000,000.00	01/08/2025 14:00 horas	21/07/2025 10:00 horas	23/07/2025 11:30 horas	11/08/2025 11:30 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CUADRANTE 491 EN LA COL. LAS CONCHAS, FRENTE 1, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.			110 días naturales	Inicio: 08/09/2025 Término: 26/12/2025	01/09/2025 15:10 horas
No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-SUS-EST-LP-038-25</b>	\$16'500,000.00	01/08/2025 14:00 horas	21/07/2025 10:00 horas	23/07/2025 13:00 horas	11/08/2025 13:30 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CUADRANTE 491 EN LA COL. LAS CONCHAS, FRENTE 2, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.			110 días naturales	Inicio: 08/09/2025 Término: 26/12/2025	01/09/2025 15:20 horas




SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-REH-EST-LP-039-25</b>	\$7'000,000.00	01/08/2025 14:00 horas	21/07/2025 10:00 horas	23/07/2025 15:30 horas	11/08/2025 16:00 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA DE TRES) CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LA ZONA 1 Y 2.			110 días naturales	Inicio: 08/09/2025 Término: 26/12/2025	01/09/2025 15:30 horas
No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-CON-EST-LP-040-25</b>	\$22'500,000.00	01/08/2025 14:00 horas	22/07/2025 10:00 horas	24/07/2025 10:00 horas	12/08/2025 09:30 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA LA CALERA A PP5 LOS AGAVES, FRENTE 1 EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.			110 días naturales	Inicio: 08/09/2025 Término: 26/12/2025	01/09/2025 15:40 horas
No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-CON-EST-LP-041-25</b>	\$23'000,000.00	01/08/2025 14:00 horas	22/07/2025 10:00 horas	24/07/2025 11:30 horas	12/08/2025 11:30 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA LA CALERA A PP5 LOS AGAVES, FRENTE 2 EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.			110 días naturales	Inicio: 08/09/2025 Término: 26/12/2025	01/09/2025 15:50 horas
No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-CON-EST-LP-042-25</b>	\$20'000,000.00	01/08/2025 14:00 horas	22/07/2025 10:00 horas	24/07/2025 13:00 horas	12/08/2025 13:30 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA LA CALERA A PP5 LOS AGAVES, FRENTE 3 EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.			110 días naturales	Inicio: 08/09/2025 Término: 26/12/2025	01/09/2025 16:00 horas




SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-CON-EST-LP-043-25</b>	\$24'000,000.00	01/08/2025 14:00 horas	22/07/2025 10:00 horas	24/07/2025 15:30 horas	12/08/2025 16:00 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA LA CALERA A PP5 LOS AGAVES, FRENTE 4 EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.			110 días naturales	Inicio: 08/09/2025 Término: 26/12/2025	01/09/2025 16:10 horas
No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-CON-EST-LP-044-25</b>	\$6'000,000.00	01/08/2025 14:00 horas	22/07/2025 10:00 horas	25/07/2025 10:00 horas	13/08/2025 09:30 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. (ETAPA 3 DE 3).			110 días naturales	Inicio: 08/09/2025 Término: 26/12/2025	01/09/2025 16:20 horas
No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-SUS-EST-LP-045-25</b>	\$4'000,000.00	01/08/2025 14:00 horas	22/07/2025 10:00 horas	25/07/2025 11:30 horas	13/08/2025 11:30 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRESA LA MÁQUINA A PRESA SANTA ROSA, EN TECOLOTLÁN, JALISCO.			110 días naturales	Inicio: 08/09/2025 Término: 26/12/2025	01/09/2025 16:30 horas
No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-CON-EST-LP-046-25</b>	\$4'000,000.00	01/08/2025 14:00 horas	23/07/2025 10:00 horas	25/07/2025 13:00 horas	13/08/2025 13:30 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO.			110 días naturales	Inicio: 08/09/2025 Término: 26/12/2025	01/09/2025 16:40 horas



SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-CON-EST-LP-047-25</b>	\$6'500,000.00	01/08/2025 14:00 horas	23/07/2025 10:00 horas	25/07/2025 15:30 horas	13/08/2025 16:00 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE) PARA LOS FRACCIONAMIENTOS SANTA FE Y CHULAVISTA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.			110 días naturales	Inicio: 08/09/2025 Término: 26/12/2025	01/09/2025 16:50 horas
No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-MOD-EST-LP-048-25</b>	\$10'000,000.00	01/08/2025 14:00 horas	24/07/2025 12:00 horas	31/07/2025 10:00 horas	21/08/2025 09:30 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO CHAPALA-GUADALAJARA, PRIMERA ETAPA.			105 días naturales	Inicio: 15/09/2025 Término: 28/12/2025	08/09/2025 16:30 horas
No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-SUP-EST-LP-050-25</b>	\$4'500,000.00	01/08/2025 14:00 horas	24/07/2025 09:00 horas	31/07/2025 13:00 horas	21/08/2025 13:00 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA 5 (PP5).			105 días naturales	Inicio: 15/09/2025 Término: 28/12/2025	08/09/2025 16:50 horas

Licitación Pública Estatal a base de precio alzado y tiempo determinado.


No. de licitación	Capital contable mínimo requerido	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al sitio de la obra	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de proposiciones
<b>CEA-AMP-EST-LP-049-25</b>	\$74'000,000.00	01/08/2025 14:00 horas	24/07/2025 09:00 horas	31/07/2025 11:30 horas	21/08/2025 11:30 horas
Descripción general de la obra			Plazo de ejecución	Periodo estimado	Fallo
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA NÚMERO 5 (PP5).			105 días naturales	Inicio: 15/09/2025 Término: 28/12/2025	08/09/2025 16:40 horas



## SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

### COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

- I. El origen de los recursos para las licitaciones públicas es de **RECURSO ESTATAL** y **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)**
- II. La Convocatoria y bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta e inscripción en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en Calle Brasilia #2970, Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, Tel. 3030-9350 ext. 8394 y 8335, desde la publicación de la presente, y hasta la fecha y hora límite para la inscripción en días hábiles de lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00 horas.
- III. Los requisitos, documentación, términos y condiciones que deberá cumplir el interesado para la contratación, así como los criterios para adjudicar el contrato, incluidos los aspectos de carácter técnico y económico, y las penas convencionales, se establecen en las bases de la licitación correspondiente; Así como se entregará el proyecto, especificaciones, anexos y todo lo que se requiere para la elaboración de las propuestas en las bases citadas anteriormente.
- IV. Para la presentación de inconformidades derivadas del proceso de licitación, el interesado podrá presentarlas en las oficinas del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en Avenida Francia #1726, Colonia Moderna, Sector Juárez en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44190, o en <https://www.ceajalisco.gob.mx>.
- V. El sitio de reunión para realizar la visita al lugar de los trabajos para las licitaciones públicas son las siguientes:
  - **CEA-PRO-EST-LP-036-25** será en la entrada principal de la Presa Calderón por la carretera Tepatitlán de Morelos - Zapotlanejo, Jalisco.
  - **CEA-SUS-EST-LP-037-25** y **CEA-SUS-EST-LP-038-25** será en las oficinas de la Dirección de Abastecimiento y Operación de Organismos, ubicada en **Av. Francia #1726, Col. Moderna, Jalisco.**
  - **CEA-REH-EST-LP-039-25** será en la Plaza Principal de Atotonilco el Alto, Jalisco.
  - **CEA-CON-EST-LP-040-25**, **CEA-CON-EST-LP-041-25**, **CEA-CON-EST-LP-042-25** y **CEA-CON-EST-LP-043-25** será en las oficinas de la Dirección de Abastecimiento y Operación de Organismos, ubicada en **Av. Francia #1726, Col. Moderna, Jalisco.**
  - **CEA-CON-EST-LP-044-25** será en el Jardín Municipal Ezequiel Lozano Muñoz, en la Localidad de La Resolana, Municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.
  - **CEA-SUS-EST-LP-045-25** será en la Presidencia Municipal de Tecolotlán, Jalisco.
  - **CEA-CON-EST-LP-046-25** será en la Presidencia Municipal de Teocaltiche, Jalisco.
  - **CEA-CON-EST-LP-047-25** será en el Pozo Alcatraces ubicado en C. Cerro de Román No. 120, Chulavita, Hacienda Santa Fe, Jalisco.
  - **CEA-MOD-EST-LP-048-25** será en la entrada principal de la Planta de Bombeo Chapala ubicada en Carretera Chapala - Mezcala entre la Localidad de Santa Cruz de la Soledad y la Localidad de San Nicolas de Ibarra, Jalisco.
  - **CEA-AMP-EST-LP-049-25** y **CEA-SUP-EST-LP-050-25** será en las oficinas de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento, ubicada en **Av. Francia #1726, Col. Moderna, Jalisco.**
- VI. El sitio de reunión para realizar la junta de aclaraciones será en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, referida en el punto número II; Se podrán presentar hasta 24 horas antes de la sesión, sus cuestionamientos respecto a las bases; en forma impresa y en forma digital, en documento Word versión 2010 a los siguientes correos: [contratación.cea@gmail.com](mailto:contratación.cea@gmail.com), [arturo.rosas@ceajalisco.gob.mx](mailto:arturo.rosas@ceajalisco.gob.mx) con copia a [karen.marquez@ceajalisco.gob.mx](mailto:karen.marquez@ceajalisco.gob.mx)
- VII. La Presentación y Apertura de las Proposiciones Técnicas y Económicas, así como el Pronunciamiento de Fallo se llevará a cabo en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, referida en el punto número II, en las fechas y horario señalado y serán puestos para consulta en <https://www.ceajalisco.gob.mx>.
- VIII. Para los eventos de la visita al lugar de los trabajos, la junta de aclaraciones y el pronunciamiento de Fallo, la asistencia del licitante será optativa;
- IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español y la moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será peso mexicano.



## SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

### COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

- X. Para garantizar los trabajos ejecutados, se deberá otorgar garantías en los términos, porcentaje y forma conforme al artículo 98 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 112, 113, 114, 119, 120 y demás relativos de su Reglamento.
- XI. La Comisión Estatal del Agua de Jalisco proporcionará el **30% de Anticipo**.
- XII. Para los trabajos antes mencionados no se podrán subcontratar partes de los mismos, previa autorización de la comisión.
- XIII. Estas licitaciones no están bajo la cobertura de ningún tratado.
- XIV. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas o dispensadas, salvo las acordadas en la junta de aclaraciones.
- XV. Los interesados acreditarán ante la dependencia el cumplimiento de los requisitos para participar en la licitación y otorgarán las facilidades necesarias para su verificación, presentando original y copia de los siguientes documentos (en caso de asociación en participación cada uno de los asociados deberá cubrir los mismos requisitos):
- 1) Solicitud por escrito dirigida al Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco M. en C. Mario López Pérez, donde expresen su interés en participar en la licitación, en hoja membretada e indicando el número y descripción de los trabajos de la misma (original y copia).
  - 2) Registro actualizado en el padrón de contratistas de obra pública de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a la fecha del límite para la inscripción a la licitación y Constancia Única de Registro de Contratistas (original y copia).
  - 3) Relación de contratos vigentes de obras que se tengan celebrados tanto con la Administración Pública como con particulares, incluidos los avances financieros, montos, señalando el importe total contratado y el importe por ejercer, nombre, domicilio y teléfonos de los entes públicos contratantes.
  - 4) Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los impedimentos para contratar obra pública.
  - 5) Comprobación del capital contable requerido mismo que será verificado únicamente con el registro actualizado del padrón de contratistas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
  - 6) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. y el artículo 88 de su Reglamento.
  - 7) Por las características técnicas de las obras, los interesados en participar en las licitaciones públicas deberán de contar con la(s) siguientes especialidades:
    - **CEA-PRO-EST-LP-036-25** deberán de contar con la especialidad de **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** y la subespecialidad de **LÍNEAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLUVIAL**.
    - **CEA-SUS-EST-LP-037-25** y **CEA-SUS-EST-LP-038-25** deberán de contar con la especialidad de **OBRAS HIDRAULICAS** y la subespecialidad de **AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO**.
    - **CEA-REH-EST-LP-039-25** deberán de contar con la especialidad de **OBRAS HIDRAULICAS** y la subespecialidad de **REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE**.
    - **CEA-CON-EST-LP-040-25**, **CEA-CON-EST-LP-041-25**, **CEA-CON-EST-LP-042-25** y **CEA-CON-EST-LP-043-25** deberán de contar con la especialidad de **OBRAS HIDRAULICAS** y la subespecialidad de **AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO**.
    - **CEA-CON-EST-LP-044-25** deberán de contar con la especialidad de **OBRAS HIDRAULICAS** y la subespecialidad de **REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE**.
    - **CEA-SUS-EST-LP-045-25** deberán de contar con la especialidad de **OBRAS HIDRAULICAS** y la subespecialidad de **AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO**.
    - **CEA-CON-EST-LP-046-25** deberán de contar con la especialidad de **OBRAS HIDRAULICAS** y la subespecialidad de **REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE**.
    - **CEA-CON-EST-LP-047-25** deberán de contar con la especialidad de **OBRAS HIDRAULICAS** y la subespecialidad de **REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE**.
    - **CEA-MOD-EST-LP-048-25** deberán de contar con la especialidad de **INSTALACIONES** y la subespecialidad de **ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES** en grado **A**, con experiencia en construcción y/o modernización de subestaciones eléctricas de mínimo 69 KVA

**SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA**


**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

- CEA-AMP-EST-LP-049-25 deberán de contar con la especialidad de **OBRAS HIDRAULICAS** y la subespecialidad de **CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS POTABILIZADORAS.**
  - CEA-SUP-EST-LP-050-25 deberán de contar con la especialidad de **SUPERVISIÓN DE OBRA** y la subespecialidad de **SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS.**
- 8) Acreditar la personalidad del Representante Legal que firma la documentación de la propuesta, que aparezca en instrumento público con dichas facultades o con el registro vigente en el padrón de contratistas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
- 9) Si una persona física o moral deciden asociarse con una o varias, con la finalidad de sumar capacidades y experiencia, podrán presentar conjuntamente proposiciones, para lo cual deberán presentar un contrato de asociación en participación con fecha anterior al límite de la inscripción a la licitación, mismo que será proporcionado y deberá recoger en la Comisión Estatal del Agua de Jalisco referida en el punto número II, en dicho contrato deberán de establecerse las atribuciones y responsabilidades de cada una de las personas físicas o morales asociadas y deberá ser firmado por los representantes legales de los que forman parte de dicha asociación, además de cumplir con los requisitos que marca el artículo 68 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 87 de su Reglamento.
- XVI. La Comisión Estatal del Agua de Jalisco entregará a las personas que hayan cumplido con todos los requerimientos señalados en esta convocatoria la documentación necesaria para que los licitantes puedan participar en las Licitaciones antes descritas.
- XVII. Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes y por conceptos de trabajos terminados, y presentarlas a la residencia de obra acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las estimaciones se pagarán en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de su autorización.

Guadalajara, Jalisco, a 17 de Julio del 2025



M. en C. Mario López Pérez  
Director General Comisión Estatal del Agua



Mtro. Ernesto Marroquín Álvarez  
Secretario de Gestión Integral del Agua