



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

Guadalajara, Jalisco. 20 de junio de 2017

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017,  
APARTADO RURAL.**

Préstamo No.: 3133/OC-ME

Programa: Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales IV (PROSSAPYS IV)

Procedimiento: CE-914029999-E8-2016

Contrato No.: CEA-ZR-CI-016-2017


En relación al procedimiento de contratación citado para la ejecución de la Obra Pública denominada: "AMPLIACIÓN DEL COLECTOR INDEPENDENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR MARGINAL DERECHO AL RÍO QUITUPAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN, INCLUYE 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SEGUNDA DE TRES ETAPAS, EN QUITUPAN, JALISCO" y de conformidad con el numeral 24 de los "Procedimientos y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de servicios de consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominados LOS PROCEDIMIENTOS)", emitidos por la Secretaría de la Función Pública el 15 de octubre de 2013, se hace del conocimiento a los Oferentes la siguiente:

**ADENDA**

**No. 01-CEA-ZR-CI-016-2017**

La notificación de Fallo programada para el día 22 de junio de 2017 en el acto de presentación y apertura de ofertas celebrado el 19 de junio de 2017, SE DIFIERE al 29 de junio de 2017 a las 13:00 hrs. Cita en la Av. Francia No. 1726 colonia moderna en Guadalajara, Jalisco

Atentamente.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ANAYA**  
Jefe de Contratación de Obras

C.c.p. Archivo