



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
CEA-MOD-EST-LP-066-20

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 20 de Noviembre de 2020.

Empresas y Personas Físicas Participantes  
No. CEA-MOD-EST-LP-066-20  
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. CEA-MOD-EST-LP-066-20, que tiene por objeto: DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE UNA NUEVA PTAR, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la complejidad de los trabajos y la minuciosa revisión que se requiere en esta licitación, así como de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, a las 10:15 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día MARTES 01 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 16:00 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

**"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".**

Ing. Eric Walberto Moreno Arevalo.  
Director de Presupuestos y Contratos  
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación.

Javier Armando Díaz Hernández  
Dirección Administrativa, Jurídico  
e Innovación 23/Noviembre/2020

[Handwritten signature]

CONTRALORIA DEL ESTADO  
ARQ. MOISES MARRIPEZ ORTEGA  
23/11/2020

ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES  
S.A. DE C.V. DE BAN/CEA/JALISCO  
23/11/2020

1 [Redacted]  
2 [Redacted]

Órgano Interno de Control  
G. [Signature]  
23/11/20



