

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CEA-CON-EST-LP-020-19

DIFERIMIENTO DE FALLO



Guadalajara, Jalisco a 14 de mayo de 2019

Empresas y Personas Físicas Participantes
No. **CEA-CON-EST-LP-020-19**
Presente.



Me refiero a la Licitación Pública Nacional No **CEA-CON-EST-LP-020-19**, que tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EL VALLE, PRIMERA ETAPA (A CIELO ABIERTO) FRENTE 2, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la magnitud y gran audiencia de participación en las licitaciones y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 16 DE MAYO DE 2019, a las 12:00 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día JUEVES 30 DE MAYO DE 2019, a las 12:00 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos
Ara. Arturo Rosas Sahagún. Director de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

