



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-CON-EST-LP-067-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 09 de Octubre de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes
No. CEA-CON-EST-LP-067-19
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública No. CEA-CON-EST-LP-067-19, que tiene por objeto: DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE ATOTONILCO EL ALTO Y DE TOTOTLÁN, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la complejidad de los trabajos y la minuciosa revisión que se requiere en esta licitación, así como de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día JUEVES 10 (DIEZ) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), a las 10:00 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día JUEVES 24 (VEINTICUATRO) DE OCTUBRE DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), a las 10:00 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos y Contratos
Arq. Arturo Rosas Sahagún, Subdirector de Contratación



Handwritten notes:
Servicios Inspección de
Ingeniería y Administración
de Obras SA de CV.
Vicente Morel C.

Handwritten notes:
Presupuestos y Contratos
Muy C. Com

Handwritten notes:
Caracas CMIC
Controlaría Interna
José de Jesús González Sosa