



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-REH-EST-LP-071-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 23 de Septiembre de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes
No. CEA-REH-EST-LP-071-19
Presente.


Me refiero a la Licitación Pública No. CEA-REH-EST-LP-071-19, que tiene por objeto: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 2 EN LA COL. LAS HUERTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que debido a la carga laboral de la dependencia no se pudo reunir a sesionar el Comité Mixto de Adjudicación de Obra Pública y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día MARTES 24 (VEINTICUATRO) DE SEPTIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), a las 09:30 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día JUEVES 26 (VEINTISEIS) DE SEPTIEMBRE DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), a las 09:00 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

C


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación