



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-CON-EST-LP-086-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 21 de Octubre de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes

No. CEA-CON-EST-LP-086-19

Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. CEA-CON-EST-LP-086-19, que tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE (5,000 M3) EN CONCRETO, DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 3 EN LA COL. SAN GASPAR EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la magnitud y gran audiencia de participación en las licitaciones y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 22 DE OCTUBRE DE 2019, a las 10:00 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, a las 10:15 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación

Oscar Valdez M. MANABARRAZ URBANIZACIONES A ENP.

SITIO
Ing. Vicente
Yanez Carobva

Panaobra S de RL
Miranda Garcia
Mey

Arq. Eric
Walberto Moreno
Arévalo