



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-CON-EST-LP-090-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 21 de Octubre de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes
No. CEA-CON-EST-LP-090-19
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. CEA-CON-EST-LP-090-19, que tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR JARDINES DEL CASTILLO MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la magnitud y gran audiencia de participación en las licitaciones y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 22 DE OCTUBRE DE 2019, a las 12:00 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, a las 12:15 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación

Ralveza construcciones s de cv
Asunt
Alfredo Sevilla L.

Estructuras construcciones y urbanizaciones
teresa tu

Samir beltran ciones s de cv
Com en Garcia

GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCCIONES S.A DE CV
Jimie tomar Hernandez

UCA SACU
Aldo Camacho
Expakta Construcciones, S.A. DE C.V.
Brenda N. Martha Estrada

Ana Arreola
Ana Arreola
Felca.

ST Lago constructora e Inmobiliaria
SA D CV
Hector Hugo Ariza C.