

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-REH-EST-LP-091-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 21 de Octubre de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes
No. CEA-REH-EST-LP-091-19
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. CEA-REH-EST-LP-091-19, que tiene por objeto: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO 2, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la magnitud y gran audiencia de participación en las licitaciones y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 22 DE OCTUBRE DE 2019, a las 12:30 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, a las 12:45 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación

*Palsoza construcciones sa de cu
Alejandro Sevilla*

*Expekta Construcciones S.A. DE C.V.
Brenda N. Martha Estrada*

*UCA SA CU
Aldo Comenc*

*SADE-ALFALLOS
ADM. EDIC
Proyecto del C de CU
Hamon Chavaz*

Extra Construcciones SA DE CV

*Ar. Felipe
Felca*

*Felipe de Jesus Ramirez Rojas
OSCAR VAQUERO M*

TGV