



JAIME A. RA.  
OBRAS CIVILES  
ESPECIALIZADAS  
S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
CEA-REH-EST-LP-093-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 21 de Octubre de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes  
No. CEA-REH-EST-LP-093-19  
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. CEA-REH-EST-LP-093-19, que tiene por objeto: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL ARROYO AMATITÁN, CRUZANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA-TEPIC HASTA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la magnitud y gran audiencia de participación en las licitaciones y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 22 DE OCTUBRE DE 2019, a las 13:30 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, a las 13:45 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos  
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación

Construcciones Palco, S.A. DE C.V.  
Brenda M. Martha Estrada

Palcoza construcciones s de c y  
Alejandro Soule Lopez

GOV. ASF  
EDIR

Construcción Desarrollo y Proyectos  
IMR S.A de C.V  
Ing. Manuel Marguoz R

A. Apellapu  
A.A.  
Felca.

TECORSA S.A DE CV  
ADRIAN ORNELAS

Buback  
Ing. Fro. Javier Ruiz Perez