



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
CEA-CON-EST-LP-114-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 05 de Diciembre de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes  
No. CEA-CON-EST-LP-114-19  
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. CEA-CON-EST-LP-114-19, que tiene por objeto: DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PTAR EN EL GRULLO, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la complejidad de los trabajos y la minuciosa revisión que se requiere en esta licitación y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 05 DE DICIEMBRE DE 2019, a las 12:30 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019, a las 12:30 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

*C. Aguirre*  
Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos  
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación

*Frederico Capó*  
*de la Parra*  
*Ing. J. García*

*Entregado*  
*J. de Jesús Obeso Soria*

*Amor N.A.*  
*Amor Navarro Aguayo*  
*SERVICIOS INTEGRALES DE*  
*INGENIERIA Y ADMINISTRACION*  
*DE OBRAS SADECV*