



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-CON-EST-LP-140-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 17 de Febrero de 2020.

Empresas y Personas Físicas Participantes
No. CEA-CON-EST-LP-140-19
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Estatal No. CEA-CON-EST-LP-140-19, que tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA EN EL ACUAFÉRICO PONIENTE (FRENTE 1), PRIMERA ETAPA ENTRE LAS AVENIDAS DE VALLARTA Y ACUEDUCTO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Sobre el particular, debido a cuestiones técnicas y presupuestales se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día MARTES 18 DE FEBRERO DE 2020, a las 09:30 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día MARTES 03 DE MARZO DE 2020, a las 09:30 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

*Organismo Interno de Control
Jose de Jesus Gomez Souza
18 Feb 2020*

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

*Grupo Constructor Felca
SA de CV.
18 Feb 19*

C.C.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación

*ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES S.A. DE CV.
JALISCO*