



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-CON-EST-LP-141-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 24 de Diciembre de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes
No. CEA-CON-EST-LP-141-19
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Estatal No. CEA-CON-EST-LP-141-19, que tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA EN EL ACUAFÉRICO PONIENTE (FRENTE 2), PRIMERA ETAPA ENTRE LAS AVENIDAS DE VALLARTA Y ACUEDUCTO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que debido a un reajuste presupuestal y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 24 DE DICIEMBRE DE 2019, a las 10:00 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día JUEVES 09 DE ENERO DE 2020, a las 10:00 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos y Contratos
Arq. Arturo Rosas Sahagún, Subdirector de Contratación.