



FE DE ERRATAS

Guadalajara, Jalisco a 29 de Junio de 2020.

A quien corresponda:

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que hubo un error mecanográfico en el acta de apertura de la Licitación Pública No. **CEA-CON-FED-LP-029-20**, referente a la obra **TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR EL VALLE, DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 213 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, CON SISTEMA HINCADO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.**

DICE:

| NO. | EMPRESA Y/O PERSONA FISICA | DOCUMENTACIÓN | IMPORTE CON I.V.A. | FIRMA DEL PARTICIPANTE |
|-----|-------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 9 | CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V. | SE ACEPTA | \$103'715,501.90 | |

| | | | | |
|----|--|-----------|------------------|--|
| 19 | J. C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | SE ACEPTA | \$102'635,641.08 | |
|----|--|-----------|------------------|--|

| | | | | |
|----|-------------------------|-----------|------------------|--|
| 20 | JT OPUS, S.A. DE C.V. E | SE ACEPTA | \$101'326,648.24 | |
|----|-------------------------|-----------|------------------|--|

DEBE DECIR:

| NO. | EMPRESA Y/O PERSONA FISICA | DOCUMENTACIÓN | IMPORTE CON I.V.A. | FIRMA DEL PARTICIPANTE |
|-----|--|---------------|--------------------|------------------------|
| 9 | CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V. EN A. P. PROYECTOS Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE OBRAS, S.A. DE C.V. Y URBANISMO, ARQUITECTURA Y NATURALEZA INTEGRADA, S.A. DE C.V. | SE ACEPTA | \$103'715,501.90 | |



| | | | | |
|----|--|-----------|------------------|--|
| 19 | J. C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. EN A. P. CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V. | SE ACEPTA | \$102'635,641.08 | |
| 20 | JT OPUS, S.A. DE C.V. EN A. P. CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V. | SE ACEPTA | \$101'326,648.24 | |

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.



Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación